



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

N. 62 del 19/02/2020

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta SBP Termeidraulica srl dei lavori di manutenzione straordinaria integrativi e di completamento per il corretto funzionamento degli impianti termomeccanici ed elettrici a servizio della Sala Carlotto -
CIG: Z252C0BD48.

Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, a Steam srl del servizio di progettazione, direzione dei lavori, verifica della congruità delle offerte, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori - **CIG: ZC02C0C2C8.**
CUP: B23C09000030005.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta SBP Termeidraulica srl dei lavori di manutenzione straordinaria integrativi e di completamento per il corretto funzionamento degli impianti termomeccanici ed elettrici a servizio della Sala Carlotto - CIG: Z252C0BD48. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, a Steam srl del servizio di progettazione, direzione dei lavori, verifica della congruità delle offerte, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori - CIG: ZC02C0C2C8.CUP: B23C09000030005.

Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile della SC - Servizio Tecnico.

RICHIAMATO il progetto n. 27 “*Ampliamento Centro Direzionale*”, previsto in vari documenti programmatori dell’Istituto, da ultimo nel programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e nell’elenco dei lavori pubblici per l’anno 2018, approvato con DCA n. 21/2017 e aggiornato con DDG n. 508/2018.

DATO ATTO che:

- con DDG n. 604/2010 è stata disposta l’aggiudicazione alla Società di ingegneria e architettura Steam srl del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ampliamento del Centro Direzionale, presso la sede centrale dell'Istituto;

- con DDG n. 62/2012 è stata disposta l'aggiudicazione al Consorzio Stabile Consapi dei lavori di ampliamento del Centro Direzionale;
- con DDG n. 145/2012 è stato affidato l'incarico di collaudatore tecnico, amministrativo e strutturale in corso d'opera all'ing. Maurizio Forzin, Dirigente presso l'U.O. Collaudi ed energia dell'Istituto;
- con DDG n. 619/2013 è stata disposta la risoluzione del contratto d'appalto dei lavori per grave inadempimento e grave ritardo, ai sensi degli artt. 136, 138 e 139 del D.Lgs. n. 163/2006;
- con DDG n. 78/2014 è stato approvato il nuovo progetto esecutivo dei lavori per il completamento dell'opera, redatto e aggiornato da Steam srl, suddiviso in “*opere di completamento*” e “*opere extra*”;
- con DDG n. 142/2014 e DDG n. 450/2014 sono state affidate alla ditta Agnolin Impianti di Agnolin Filippo rispettivamente le opere meccaniche di completamento e le opere meccaniche extra;
- con nota nostro prot. n. 4023/2016 l'ing. Maurizio Forzin ha comunicato alla ditta Agnolin Impianti di Agnolin Filippo i risultati delle verifiche sul funzionamento degli impianti, evidenziando delle criticità e assegnando un termine per completare le parti mancanti e/o non funzionanti ed eseguire il collaudo funzionale degli impianti meccanici;
- con nota nostro prot. n. 9838/2016 l'ing. Maurizio Forzin, riscontrando l'inadempimento della ditta Agnolin Impianti di Agnolin Filippo, ha assegnato alla stessa un ulteriore termine per eseguire i lavori richiesti;
- con nota nostro prot. n. 7913/2017 il Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli, ha comunicato alla ditta Agnolin Impianti di Agnolin Filippo che l'Istituto avrebbe eseguito gli interventi necessari per mezzo di un altro operatore economico, addebitando alla stessa le relative spese;
- con DDG n. 366/2018 è stato disposto:
 - a) l'affidamento alla ditta SBP Termeidraulica srl degli interventi sugli impianti tecnologici necessari all'emissione del collaudo funzionale;
 - b) l'affidamento alla ditta SEI Sistemi di sicurezza srl dell'intervento di ripristino del sistema di pressurizzazione;
 - c) l'integrazione del contratto in essere con Steam srl, mediante estensione ai lavori affidati a SBP Termeidraulica srl e a SEI Sistemi di sicurezza srl del servizio di direzione dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- con DD n. 294/2019 è stato disposto l'affidamento alla ditta LASA F.lli NATA srl degli interventi di manutenzione straordinaria sui lucernari presenti all'ingresso, nel vano scale e nella Sala Carlotto, al fine di ripristinare l'agibilità dei locali compromessa dalle continue infiltrazioni d'acqua determinate dagli errori di esecuzione dei lavori da parte del Consorzio Stabile Consapi;
- con DD n. 427/2019 è stata disposta l'integrazione del contratto in essere con Steam srl, mediante estensione ai lavori affidati con DD n. 294/2019 alla ditta LASA F.lli NATA srl, del servizio di direzione lavori, verifica della congruità delle offerte, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed emissione del certificato di regolare

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

esecuzione dei lavori;

- con DD n. 427/2019, preso atto della necessità di effettuare ulteriori lavori di manutenzione straordinaria presso l'ampliamento del Centro Direzionale, è stato disposto quanto segue:
 - a) l'affidamento a Ranzato Impianti srl della fornitura e installazione di led nelle lampade della Sala Carlotto;
 - b) l'affidamento a SEI Sistemi di Sicurezza srl della fornitura e installazione di apparecchi elettronici e sistemi visivi di comunicazione nel locale tecnico situato sopra la Sala Carlotto;
 - c) l'affidamento a LASA F.lli NATA srl dell'installazione di pellicole riflettenti sul lucernario della Sala Carlotto;
 - d) l'integrazione del contratto in essere con Steam srl, mediante estensione ai lavori affidati con la medesima determinazione alle ditte Ranzato Impianti srl, SEI Sistemi di Sicurezza srl e LASA F.lli NATA srl, del servizio di direzione lavori, verifica della congruità delle offerte, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

DATO ATTO che, con relazione acquisita al nostro prot. n. 14272/2019, Steam srl ha comunicato:

- che nel corso dell'esecuzione dei lavori affidati alla ditta SBP Termeidraulica srl con DDG n. 366/2018, è stata riscontrata la necessità di eseguire delle lavorazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quanto originariamente previsto (inversione delle tubazione A/R lato caldo delle batterie UTA; modifiche elettriche su quadro di gestione regolazione nel locale tecnico della Sala Carlotto; sistemazione canali aria di mandata e ripresa; supporto tecnici Schneider per sistemazione sistema di regolazione di tutti i PLC presenti nell'ampliamento del Centro Direzionale; intervento di Schneider per la riprogrammazione del sistema);
- di aver acquisito da SBP Termeidraulica srl un'offerta d'importo pari a € 11.184,60, di cui € 250,00 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa, per l'esecuzione delle prestazioni di seguito sinteticamente indicate:
 - ✓ sostituzione servocomando valvola a due vie - € 248,00;
 - ✓ ripristino impianto di supervisione - € 3.980,00;
 - ✓ fornitura n. 2 valvole di zona a 3 vie - € 206,00;
 - ✓ fornitura n. 1 attuatore elettromeccanico a 3 punti - € 195,00;
 - ✓ fornitura n. 1 valvola a sfera - € 46,00;
 - ✓ fornitura n. 8 valvole di zona a 3 vie - € 824,00;
 - ✓ fornitura n. 8 attuatore elettromeccanico a 3 punti - € 1.560,00;
 - ✓ fornitura materiale vario per inversione tubazione caldo UTA - € 388,50;
 - ✓ manodopera personale specializzato per inversione tubazione caldo - € 2.450,00;
 - ✓ fornitura materiale vario per modifica quadri elettrici - € 60,50;
 - ✓ assistenza tecnico Schneider e manodopera personale specializzato per modifica quadri elettrici - € 726,60;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- ✓ sistemazione canale precedentemente tagliato - € 250,00;
- di ritenere che l'importo offerto da SBP Termeidraulica srl sia congruo in relazione ai prezzi di mercato.

DATO ATTO che:

- il giorno 02.01.2020 si è verificata una copiosa infiltrazione d'acqua all'interno della Sala Carlotto, che il personale dell'U.O. Manutenzioni ha riscontrato essere determinata dal non corretto deflusso dei fluidi di funzionamento dell'unità di trattamento dell'aria a servizio della Sala medesima;
- su richiesta del Servizio Tecnico, la ditta SBP Termeidraulica srl è intervenuta in via d'urgenza e ha provvisoriamente risolto il problema escludendo il sistema di umidificazione;
- con nota del 07.02.2020 Steam srl ha proposto di installare una valvola di taratura sulla linea di carico dell'umidificatore, in modo da ridurre la pressione dell'acqua sulla batteria di umidificazione ed evitare che il problema si ripresenti al momento dell'accensione del sistema di umidificazione;
- con la medesima nota Steam srl ha proposto di risolvere definitivamente il problema realizzando una nuova via di scarico in occasione della realizzazione del nuovo accesso alla sottocentrale.

RICHIAMATA la nota acquisita al nostro prot. n. 196/2020, con la quale Steam srl ha trasmesso l'offerta della ditta SBP Termeidraulica srl, pari a € 894,00 IVA esclusa, per l'esecuzione delle seguenti prestazioni, che dovranno essere specificamente avvallate e rendicontate da Steam srl:

- ✓ fornitura e posa della valvola di taratura, compresi tutti gli accessori necessari all'inserimento nel circuito esistente - € 178,00 ed € 24,00 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa;
- ✓ ispezione e pulizia delle tubazioni di scarico dell'acqua - € 640,00 ed € 52,00 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa.

DATO ATTO che con la medesima nota Steam srl ha dichiarato di ritenere che l'importo offerto da SBP Termeidraulica srl sia congruo in relazione alle attività da eseguire.

RITENUTO di procedere all'installazione della valvola di taratura e di subordinare l'ispezione e la pulizia delle tubazioni di scarico a successive valutazioni sulla loro effettiva necessità qualora si ripresenti il problema delle infiltrazioni.

DATO ATTO che è emersa, altresì, la necessità di migliorare l'accessibilità al locale tecnico della Sala Carlotto e la fruibilità dello stesso, realizzando una scala di accesso dal primo piano del Centro Direzionale.

RITENUTO opportuno, relativamente ai lavori di realizzazione della scala, affidare a Steam srl il servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, redazione delle pratiche autorizzative presso gli enti preposti, redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori: ciò per garantire continuità e omogeneità al servizio.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

VISTA la nota acquisita al nostro prot. n. 1759/2020, con la quale Steam srl ha trasmesso la propria offerta, d'importo pari a € 12.869,38, contributi previdenziali e IVA esclusi, per l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- a) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori sugli impianti tecnologici affidati a SBP Termeidraulica srl con DDG n. 366/2018 - € 1.239,50;
- b) progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, redazione pratiche autorizzative presso gli enti preposti, redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova scala di accesso dal primo piano del Centro Direzionale - € 8.913,33;
- c) direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori integrativi e di completamento da affidare alla ditta SBP Termeidraulica srl - 2.041,55;
- d) verifica della congruità delle offerte formulate da SBP Termeidraulica srl e SEI Sistemi di Sicurezza srl - € 675,00.

RITENUTO che l'importo offerto da Steam srl sia congruo in relazione alle prestazioni da eseguire e in considerazione del ribasso applicato, pari al 40% rispetto all'importo di parcella, con la precisazione però che l'importo di € 8.913,33 sarà considerato come importo massimo da ridefinire successivamente in base all'importo dei lavori per la realizzazione della scala.

RILEVATO che:

- in osservanza dell'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, lo scrivente Servizio ha constatato che, alla data del presente provvedimento, non vi sono convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla Centrale di committenza regionale aventi ad oggetto i lavori di manutenzione e il servizio da acquisire e, pertanto, sussistono le condizioni per procedere all'approvvigionamento in via autonoma;
- in osservanza dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, lo scrivente Servizio ha constatato che all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sono presenti il bando per i lavori di manutenzione e il bando per i servizi professionali, con conseguente obbligo di acquisto tramite MEPA;
- sia l'importo dei lavori, sia l'importo del servizio da affidare è inferiore a € 40.000,00 e, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti d'importo inferiore a tale soglia la stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 32, comma 2, seconda parte, del D.Lgs. n. 50/2016 *“Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;
- lo scrivente Servizio ha avviato nel MEPA con SBP Termeidraulica srl la trattativa diretta n. 1215509, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, per un importo da ribassare o confermare di € 11.200,00, IVA esclusa;
- lo scrivente Servizio ha avviato nel MEPA con Steam srl la trattativa diretta n. 1215544, per l'esecuzione dei servizi di cui trattasi, per un importo da ribassare o confermare di € 12.870,00, IVA esclusa;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- entro il termine all'uopo assegnato SBP Termeidraulica srl ha presentato nel MEPA la propria offerta, d'importo pari a € 11.115,17, di cui € 55,57 per costi della sicurezza aziendali, IVA esclusa, pari a € 13.560,50 con IVA al 22% inclusa;
- entro il termine all'uopo assegnato Steam srl ha presentato nel MEPA la propria offerta, d'importo pari a € 12.870,00, contributi previdenziali e IVA esclusi, pari a € 16.329,45 con contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi;
- lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva di SBP Termeidraulica srl e di Steam srl, mediante acquisizione da INAIL di DURC regolare valevole rispettivamente fino al 16.04.2020 e al 10.06.2020;
- la spesa complessiva per gli appalti in oggetto, pari a € 29.889,95 inclusi contributi previdenziali al 4% e IVA al 22%, trova copertura alla voce di budget 10020320/TEC / 2008-AI-AMPL.C.DIR.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell'istruttoria, si propone al Direttore generale f.f. quanto segue:

1. di prendere atto della necessità di effettuare i seguenti lavori presso l'ampliamento del Centro Direzionale e Formativo della sede centrale dell'Istituto:
 - lavori di manutenzione straordinaria integrativi e di completamento per il corretto funzionamento degli impianti termomeccanici ed elettrici a servizio della Sala Carlotto;
 - lavori di realizzazione di una nuova scala di accesso al locale tecnico della Sala Carlotto;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento diretto a Steam srl, con sede in Via Venezia n. 59, Padova, C.F. e P.IVA 02561620283, delle seguenti prestazioni, per un importo complessivo di € 12.870,00, contributi previdenziali e IVA esclusi:
 - a) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori sugli impianti tecnologici affidati a SBP Termeidraulica srl con DDG n. 366/2018;
 - b) progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, redazione pratiche autorizzative presso gli enti preposti, redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova scala di accesso dal primo piano del Centro Direzionale;
 - c) direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori integrativi e di completamento da affidare alla ditta SBP Termeidraulica srl;
 - d) verifica della congruità delle offerte formulate da SBP Termeidraulica srl e SEI Sistemi di Sicurezza srl;
3. di dare atto che l'importo offerto per l'esecuzione del servizio di cui al punto 2, lettera b) (€ 8.913,33), va inteso come importo massimo presunto, da ridefinire successivamente in base all'importo dei lavori per la realizzazione della scala;
4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento diretto a SBP Termeidraulica srl, con sede legale in Via Cedrugno n. 24, Annone Veneto

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

(VE), C.F. e P.IVA 04406960270, dei lavori di manutenzione straordinaria integrativi e di completamento degli impianti termomeccanici ed elettrici a servizio della Sala Carlotto, di seguito sinteticamente indicati, per un importo complessivo di € 11.115,17, di cui € 55,57 per costi della sicurezza aziendali, IVA esclusa, pari a € 13.560,50 con IVA al 22% inclusa:

- ✓ sostituzione servocomando valvola a due vie;
 - ✓ ripristino impianto di supervisione;
 - ✓ fornitura n. 2 valvole di zona a 3 vie;
 - ✓ fornitura n. 1 attuatore elettromeccanico a 3 punti;
 - ✓ fornitura n. 1 valvola a sfera;
 - ✓ fornitura n. 8 valvole di zona a 3 vie;
 - ✓ fornitura n. 8 attuatore elettromeccanico a 3 punti;
 - ✓ fornitura materiale vario per inversione tubazione caldo UTA;
 - ✓ manodopera personale specializzato per inversione tubazione caldo;
 - ✓ fornitura materiale vario per modifica quadri elettrici;
 - ✓ assistenza tecnico Schneider e manodopera personale specializzato per modifica quadri elettrici;
 - ✓ sistemazione canale precedentemente tagliato;
 - ✓ fornitura e posa della valvola di taratura, compresi tutti gli accessori necessari all'inserimento nel circuito esistente;
5. di autorizzare il Dirigente del Servizio Tecnico a stipulare i rispetti contratti mediante stipula delle trattative dirette n. 1215509 e n. 1215544 nel MEPA, senza applicazione del termine dilatorio ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di dare atto che il servizio di ispezione e pulizia delle tubazioni di scarico dell'acqua, previsto nell'offerta nostro prot. n. 196/2020, sarà affidato con ordine diretto del Dirigente del Servizio Tecnico, qualora ne ravvisi la necessità a fronte di ulteriori infiltrazioni, successive agli interventi di manutenzione oggetto del presente provvedimento;
7. di prevedere i seguenti termini e condizioni per l'esecuzione delle prestazioni affidate:
- ultimazione dei lavori entro 15 giorni lavorativi dalla consegna dei lavori, che sarà fatta entro 15 giorni lavorativi dalla stipulazione;
 - progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione della scala entro 30 giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto;
 - direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, secondo la programmazione degli stessi, in accordo col Servizio Tecnico;
 - redazione certificato di regolare esecuzione, entro 30 giorni lavorativi dalla data di fine lavori;
 - applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

8. di individuare quale referente tecnico dell'opera il geom. Michele Gaspari e, quale referente amministrativo, la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;
9. di imputare la spesa complessiva per gli affidamenti oggetto del presente provvedimento, pari a € 29.889,95 con contributi al 4% e IVA al 22% inclusi, alla voce di budget 10020320/TEC /2008-AI-AMPL.C.DIR.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SC - Servizio Tecnico, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA l'attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.

VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Antonia Ricci è stata nominata Direttore sanitario dell'Istituto.

VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “*Applicazione dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 16, comma 5, dell'Accordo per la gestione dell'Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli Enti cogenerenti. Presa d'atto*” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le funzioni di Direttore generale sono svolte dal Direttore sanitario ai sensi delle sopracitate disposizioni.

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Dott. Luigi Antoniol è stato nominato Direttore amministrativo dell'Istituto.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo per quanto di competenza, espresso ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello Statuto dell'Istituto, adottato con DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. n. 106 del 28 giugno 2012 il quale, al primo comma, dispone che “... *Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi*”.

VISTO l'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

1. di prendere atto della necessità di effettuare i seguenti lavori presso l'ampliamento del Centro Direzionale e Formativo della sede centrale dell'Istituto:
 - lavori di manutenzione straordinaria integrativi e di completamento per il corretto funzionamento degli impianti termomeccanici ed elettrici a servizio della Sala Carlotto;
 - lavori di realizzazione di una nuova scala di accesso al locale tecnico della Sala Carlotto;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento diretto a Steam srl, con sede in Via Venezia n. 59, Padova, C.F. e P.IVA 02561620283, delle seguenti prestazioni, per un importo complessivo di € 12.870,00, contributi previdenziali e IVA esclusi:
 - a) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori sugli impianti tecnologici affidati a SBP Termeidraulica srl con DDG n. 366/2018;
 - b) progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, redazione pratiche autorizzative presso gli enti preposti, redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova scala di accesso dal primo piano del Centro Direzionale;
 - c) direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori integrativi e di completamento da affidare alla ditta SBP Termeidraulica srl;
 - d) verifica della congruità delle offerte formulate da SBP Termeidraulica srl e SEI Sistemi di Sicurezza srl;
3. di dare atto che l'importo offerto per l'esecuzione del servizio di cui al punto 2, lettera b (€ 8.913,33), va inteso come importo massimo presunto, da ridefinire successivamente in base all'importo dei lavori per la realizzazione della scala;
4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento diretto a SBP Termeidraulica srl, con sede legale in Via Cedrugno n. 24, Annone Veneto (VE), C.F. e P.IVA 04406960270, dei lavori di manutenzione straordinaria integrativi e di completamento degli impianti termomeccanici ed elettrici a servizio della Sala Carlotto, di seguito sinteticamente indicati, per un importo complessivo di € 11.115,17, di cui € 55,57 per costi della sicurezza aziendali, IVA esclusa, pari a € 13.560,50 con IVA al 22% inclusa:
 - ✓ sostituzione servocomando valvola a due vie;
 - ✓ ripristino impianto di supervisione;
 - ✓ fornitura n. 2 valvole di zona a 3 vie;
 - ✓ fornitura n. 1 attuatore elettromeccanico a 3 punti;
 - ✓ fornitura n. 1 valvola a sfera;
 - ✓ fornitura n. 8 valvole di zona a 3 vie;
 - ✓ fornitura n. 8 attuatore elettromeccanico a 3 punti;
 - ✓ fornitura materiale vario per inversione tubazione caldo UTA;
 - ✓ manodopera personale specializzato per inversione tubazione caldo;
 - ✓ fornitura materiale vario per modifica quadri elettrici;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- ✓ assistenza tecnico Schneider e manodopera personale specializzato per modifica quadri elettrici;
 - ✓ sistemazione canale precedentemente tagliato;
 - ✓ fornitura e posa della valvola di taratura, compresi tutti gli accessori necessari all'inserimento nel circuito esistente;
5. di autorizzare il Dirigente del Servizio Tecnico a stipulare i rispetti contratti mediante stipula delle trattative dirette n. 1215509 e n. 1215544 nel MEPA, senza applicazione del termine dilatorio ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;
 6. di dare atto che il servizio di ispezione e pulizia delle tubazioni di scarico dell'acqua, previsto nell'offerta nostro prot. n. 196/2020, sarà affidato con ordine diretto del Dirigente del Servizio Tecnico, qualora ne ravvisi la necessità a fronte di ulteriori infiltrazioni, successive agli interventi di manutenzione oggetto del presente provvedimento;
 7. di prevedere i seguenti termini e condizioni per l'esecuzione delle prestazioni affidate:
 - ultimazione dei lavori entro 15 giorni lavorativi dalla consegna dei lavori, che sarà fatta entro 15 giorni lavorativi dalla stipulazione;
 - progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione della scala entro 30 giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto;
 - direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, secondo la programmazione degli stessi, in accordo col Servizio Tecnico;
 - redazione certificato di regolare esecuzione, entro 30 giorni lavorativi dalla data di fine lavori;
 - applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
 8. di individuare quale referente tecnico dell'opera il geom. Michele Gaspari e, quale referente amministrativo, la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;
 9. di imputare la spesa complessiva per gli affidamenti oggetto del presente provvedimento, pari a € 29.889,95 con contributi al 4% e IVA al 22% inclusi, alla voce di budget 10020320/TEC /2008-AI-AMPL.C.DIR.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogenerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Antonia Ricci

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole

Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l'adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto e che la stessa:

Comporta spesa	✓	su	Finanziamento istituzionale	✓
			Finanziamento vincolato	<input type="checkbox"/>
			Altri finanziamenti	<input type="checkbox"/>
Non comporta spesa	<input type="checkbox"/>			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l'avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

Arch. Marco Bartoli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 62 del 19/02/2020

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta SBP Termeidraulica srl dei lavori di manutenzione straordinaria integrativi e di completamento per il corretto funzionamento degli impianti termomeccanici ed elettrici a servizio della Sala Carlotto - CIG: Z252C0BD48.

Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, a Steam srl del servizio di progettazione, direzione dei lavori, verifica della congruità delle offerte, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori - CIG: ZC02C0C2C8. CUP: B23C09000030005.

Publicata dal 19/02/2020 al 05/03/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico

dott. Luigi Antoniol - Direzione Amministrativa

Dott.ssa Antonia Ricci - Direzione Generale

Fagan Valeria - - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa