



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 186 del 22/05/2023

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, di importo inferiore a € 150.000,00, IVA esclusa, previo confronto concorrenziale, dei lavori di asfaltatura dell'area esterna agli edifici A, B e C della Sede centrale dell'Istituto. CIG 9772117E0B, CUP: B23G22000100005.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, di importo inferiore a € 150.000,00, IVA esclusa, previo confronto concorrenziale, dei lavori di asfaltatura dell'area esterna agli edifici A, B e C della Sede centrale dell'Istituto. CIG 9772117E0B, CUP: B23G22000100005.

RICHIAMATO il progetto n. 111 denominato “*Procedure programmate di manutenzioni straordinarie 2021-2023*”, previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e nell'elenco annuale 2021, adottati con DDG n. 423/2020 e successivamente approvati con DCA n. 18 del 21.12.2020 esecutiva, per un importo complessivo dell'opera pari a € 500.000,00.

PRESO ATTO che il progetto n. 111 è stato confermato nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e nell'elenco annuale 2022, adottati con DDG n. 412/2021 e successivamente approvati con DCA n. 19/2021 esecutiva, e per un importo complessivo aggiornato dell'opera pari a € 600.000,00.

ATTESO che nel Documento di fattibilità delle alternative progettuali, acquisito al prot. int. n. 11797/2020, sono elencate alcune attività di manutenzione straordinaria facenti parte del suddetto progetto n. 111, da effettuarsi sugli edifici dell'Istituto in base alle esigenze emerse nel corso dell'anno 2020, tra le quali figura la procedura n. 71, avente ad oggetto l'intervento denominato “*Realizzazione di asfaltatura area esterna area edifici ABC*”, per la cui realizzazione è stato stanziato un importo di € 50.000,00.

RICHIAMATA la DD n. 295/2022 con la quale:

- si è dato atto della necessità di realizzare i lavori di asfaltatura presso l'area esterna agli edifici A, B e C della Sede centrale dell'Istituto di cui al progetto n. 111-procedura 71;
- è stato autorizzato per la realizzazione dei lavori suddetti, l'affidamento all'ing. Alessandro De Marco con sede in Padova, via Asiago, n. 35 A, dell'incarico avente ad oggetto la redazione del progetto definitivo-esecutivo, la direzione lavori, misura, contabilità con emissione del CRE ed il coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- è stato approvato il quadro economico dell'opera "*Realizzazione di asfaltatura area esterna area edifici ABC*", dal quale si evince che l'importo complessivo stimato dell'intervento ammonta a € 50.000,00, di cui € 35.000,00 per lavori, comprensivi di € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 15.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione.

RICHIAMATA la DD n. 386 del 07.12.2022 con la quale:

- è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo da porre a base di gara denominato "*Asfaltatura presso l'area esterna agli edifici A-B-C- della sede Centrale dell'Istituto*", redatto dall'ing. Alessandro De Marco a seguito d'incarico affidatogli con DD n. 295/2022, acquisito al prot. Ist. n. 10096/2022, successivamente integrato con nota acquisita al prot. Ist. n. 10508/2022, verificato e validato dall'allora Responsabile del procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli, come si evince dal verbale di validazione acquisito al prot. Ist. n. 11337/2022;
- si è preso atto che il progetto esecutivo validato è costituito dagli elaborati di seguito elencati:
 - 1. Relazione descrittiva generale;
 - 2.1. Estratti: P.G.A., Catastale;
 - 2.2. Planimetria opere di progetto;
 - 3. Capitolato speciale d'appalto;
 - 4. Elenco prezzi unitari;
 - 5. Computo metrico estimativo;
 - 6. Piano di sicurezza e coordinamento;
 - 7. Fascicolo dell'opera;
 - 8. Piano di manutenzione dell'opera;
- si è dato atto che il valore dell'appalto per la realizzazione dei lavori, come stimato nel progetto esecutivo validato è pari a € 43.087,69 di cui € 1.153,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

DATO ATTO che l'Ing. Corrado Benetollo, nominato Responsabile del Procedimento con nota prot. Ist. n. 938 del 31.01.2023, deve procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto ponendo a base di gara il progetto sopracitato, con importo a base d'asta pari a € 41.933,89.

PRESO ATTO che lo scrivente Servizio ha constatato la sussistenza delle condizioni per procedere all'approvvigionamento in via autonoma, in quanto:

- ai sensi dell'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato verificato che non vi sono convenzioni attive stipulate dalla centrale regionale di riferimento, nè convenzioni-quadro stipulate da Consip spa per la tipologia di lavori in oggetto;
- i lavori in oggetto non sono compresi tra le categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. dell'11.07.2018, per l'approvvigionamento delle quali gli Enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad avvalersi delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero di Consip spa, ai sensi dell'art. 1, comma 548, della Legge n. 208/2015.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DATO ATTO che:

- al fine di contenere le ricadute economiche negative verificatesi a seguito delle misure di contenimento adottate per l'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, è stato adottato il D.L. n. 76/2020, denominato "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", "cd Decreto semplificazioni", convertito in Legge n. 120/2020, provvedimento finalizzato ad incentivare, tra i molteplici obiettivi, gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, cui ha fatto seguito il D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, denominato "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- l'art. 1, comma 2 del "*Decreto semplificazioni*", così come modificato dall'art. 51 del successivo D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 prescrive, alla lettera a), che per affidamenti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 IVA esclusa le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto e il successivo comma 3 dispone che: "*Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti dall'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016*".

RITENUTO, tuttavia, dal RUP opportuno ampliare la platea dei concorrenti effettuando un confronto concorrenziale tra ditte operanti nel mercato di riferimento, nella piattaforma telematica MEPA mediante RDO aperta, invitando tutti gli operatori economici abilitati nel MEPA per il bando Lavori della categoria "*OG3 strade autostrade ponti*" con descrizione CPV "*Lavori di costruzione di strade*".

PRESO ATTO che il RUP in data 17.04.2023 ha avviato in MEPA la RdO Aperta n. 3529747, con scadenza della presentazione delle offerte alle ore 12.00, del giorno 03.05.2023.

DATO ATTO che, in pari data, la documentazione di gara è stata pubblicata e resa disponibile sul profilo committente dell'Ente.

RILEVATO che, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato nelle ore 12.00 del giorno 03.05.2023 sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

- BERTUOL SRL UNIPERSONALE, con sede in Via Selve 33-F, Mogliano Veneto (TV), P.IVA 04286910262;
- BRIGO SCAVI COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Vicolo Consorti, 48, Vigonza (PD), P.IVA n. 04163940283;
- COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS con sede legale in Via Dorando Petri 4, Tivoli (ROMA), P.IVA 13696031007;
- F.LLI COLLESEI SRL, con sede in Corso stati Uniti, 18, Padova (PD), P.IVA 02420760288;
- VIDEAVI SRL, con sede in via Padova 48, Selvazzano Dentro (PD), P.IVA 05349230283;
- I.C.S. s.r.l. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE, con sede legale in via L. Pierobon 5, Limena (PD), P.IVA 01845770286.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DATO ATTO che il RUP in data 03.05.2023, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ha aperto le offerte pervenute e ha verificato la completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa presentata dalle seguenti ditte:

- BERTUOL SRL UNIPERSONALE;
- COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS;
- F.LLI COLLESEI SRL;

ed ha constatato la non completezza della documentazione amministrativa presentata dalle ditte:

- BRIGO SCAVI COSTRUZIONI SRL;
- VIDEAVI SRL;
- I.C.S. SRL IMPRESA CONGLOMERATI STRADE.

PRESO ATTO che il RUP a mezzo piattaforma telematica MEPA, ha comunicato alle suddette ditte di integrare la documentazione amministrativa carente, entro la data del 09.05.2023, applicando la procedura di soccorso istruttorio prevista all'art. 83, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016.

DATO ATTO che le ditte s.r.l.; VIDEAVI SRL; I.C.S. s.r.l. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE e BRIGO SCAVI COSTRUZIONI con note acquisite, rispettivamente, al prot. Ist. n. 4350 del 04.05.2023, al prot. Ist. n. 4352 del 04.05.2023 e al prot. Ist. n. 4353 del 04.05.2023, hanno trasmesso la documentazione richiesta che è stata esaminata dal RUP, constatandone la regolarità formale della medesima.

PRESO ATTO che a seguito di chiusura del procedimento istruttorio, in data 04.05.2023, il RUP ha provveduto all'apertura delle buste economiche delle ditte che si riportano come segue:

- **BERTUOL SRL UNIPERSONALE:** importo offerto € 40.466,20, (di cui € 300,00 per oneri aziendali ed € 8.042,08 per costi di manodopera) oltre € 1.153,80 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 22% esclusa.
 - ✓ Importo contrattuale complessivo: € 41.620,00, oneri inclusi, IVA al 22% esclusa.
- **COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS:** importo offerto € 35.320,16, (di cui € 3.900,00 per oneri aziendali, ed € 12.000,00 per costi di manodopera) oltre € 1.153,80 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso IVA al 22% esclusa.
 - ✓ Importo contrattuale complessivo: € 36.473,96, oneri inclusi, IVA al 22% esclusa.
- **F.LLI COLLESEI SRL:** importo offerto € 36.239,89, (di cui € 250,00 per oneri aziendali, ed € 6.000,00 per costi di manodopera) oltre € 1.153,80 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 22% esclusa.
 - ✓ Importo contrattuale complessivo: € 37.393,69 oneri inclusi, IVA al 22% esclusa.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- **BRIGO SCAVI COSTRUZIONI SRL:** importo offerto € 39.300,00, (di cui € 248,00 per oneri aziendali, ed € 5.439,15 per costi di manodopera) oltre € 1.153,80 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 22% esclusa.
 - ✓ Importo contrattuale complessivo: € 40.453,80, oneri inclusi, IVA al 22% esclusa.

- **VIDEAVI SRL:** importo offerto € 41.095,21, (di cui € 1.680,00 per oneri aziendali ed € 22.500,00 per costi di manodopera) oltre € 1.153,80 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 22% esclusa.
 - ✓ Importo contrattuale complessivo: € 42.249,01, oneri inclusi, IVA al 22% esclusa.

- **I.C.S. SRL IMPRESA CONGLOMERATI STRADE:** importo offerto € 40.510,66, di cui € 1.500,00 per oneri aziendali, ed € 8.200,00 per costi di manodopera) oltre € 1.153,80 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 22% esclusa.
 - ✓ Importo contrattuale complessivo: € 41.664,46, oneri inclusi, IVA al 22% esclusa.

ATTESO che per l'individuazione della migliore offerta è stata prevista nei documenti di gara l'applicazione del **criterio del minor prezzo** rispetto all'importo a base d'asta, pari a € **41.933,89, oltre € 1.153,80** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

DATO ATTO che in virtù del criterio del minor prezzo, l'offerta più conveniente è l'offerta della ditta COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS, con sede legale in Via Dorando Petri 4, Tivoli (ROMA), P.IVA 13696031007, a fronte dell'importo offerto di € 35.320,16 (di cui € 3.900,00 per oneri aziendali, € 12.000,00, per costi di manodopera) oltre € 1.153,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 22% esclusa, per l'importo complessivo contrattuale di € 36.473,96, oneri inclusi, IVA al 22% esclusa.

PRESO ATTO che l'operatore economico ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto per le seguenti lavorazioni: **lavori di asfaltatura per un importo non superiore al 40% dell'importo contrattuale.**

DATO ATTO che l'esame delle offerte economiche si è concluso in data 05.05.2023.

RITENUTO, ai fini dell'affidamento, di procedere preventivamente alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art 80 del D. Lgs n. 50/2016.

PRESO ATTO del verbale del 19.05.2023, agli atti del Servizio, con il quale per le motivazioni ivi esposte qui da intendersi integralmente richiamate e trasposte, il RUP ha disposto l'esclusione della ditta COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS.

RITENUTO, ai fini dell'affidamento dei lavori all'operatore economico ditta F.LLI COLLESEI SRL, con sede in Corso stati Uniti, 18, Padova (PD), P.IVA 02420760288 classificatosi al secondo posto in graduatoria, di procedere preventivamente alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art 80 del D. Lgs n. 50/2016.

DATO ATTO che le suddette verifiche hanno dato esito positivo.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

TENUTO CONTO di quanto suesposto, si ravvisano gli estremi per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, dei lavori di asfaltatura dell'area esterna agli edifici A, B e C della Sede centrale dell'Istituto sita in Legnaro (PD) alla ditta F.LLI COLLESEI SRL, con sede in Corso Stati Uniti, 18, Padova (PD) P.IVA 02420760288, per l'importo complessivo contrattuale di € 37.393,69 oneri inclusi, IVA al 22% esclusa.

DATO ATTO che il principio di rotazione non è stato applicato essendo stata espletata, per la scelta del migliore offerente, la procedura di RDO aperta in MEPA.

VERIFICATA dal RUP l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa.

PRESO ATTO che la spesa per l'affidamento dei lavori in oggetto, corrispondente a € complessivi € 45.620,30, oneri e IVA inclusi, trova copertura alla voce di budget: 10020320 /TEC /2022-UT12-A B C ASF.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE DELLA SCST-SERVIZIO TECNICO

VISTA la nota prot. Ist. n. 537 del 19.01.2023, con la quale il Direttore Generale dell'Istituto per garantire la continuità alle procedure in carico alla SCST-Servizio Tecnico, ha delegato al Direttore della SCA2-Acquisti e Logistica, le funzioni ivi elencate e, con particolare riferimento all'acquisto di lavori d'importo superiore ad € 5.000,00 IVA esclusa ed inferiore a € 150.000,00 IVA esclusa, l'adozione dei provvedimenti di determinazione/deliberazione a contrarre, di affidamento, di stipula dei contratti di appalto ed emissione dei relativi buoni d'ordine esecutivi.

VISTA la nota prot. Ist. n. 938 del 31.01.2023, con la quale il Direttore Generale ha assegnato, a decorrere dal 1 gennaio 2023, all'Ing. Corrado Benetollo dirigente responsabile della Struttura semplice Servizio gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche del Servizio Tecnico, l'incarico di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, per le procedure afferenti i lavori e i servizi di ingegneria e architettura attualmente in corso e in capo all'arch. Marco Bartoli, già Direttore della SCST - Servizio Tecnico, in sostituzione del medesimo.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell'istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura e il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trovano in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze del confronto concorrenziale effettuato tra gli operatori economici indicati in premessa, mediante la procedura di RDO aperta in MEPA n. 3529747 a tutti gli operatori economici ivi abilitati per il bando Lavori della categoria “OG3 strade autostrade ponti” con descrizione CPV “Lavori di costruzione di strade” per l’affidamento dei lavori di asfaltatura dell’area esterna agli edifici A, B e C della Sede centrale dell’Istituto;
2. di prendere atto del verbale di gara del giorno 19 maggio 2023, agli atti del Servizio, da cui emerge che il Responsabile del Procedimento, ing. Corrado Benetollo, ha ritenuto per le motivazioni ivi esposte, di escludere dall’affidamento dei lavori di cui al punto 1., la ditta COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, procedendo allo scorrimento della graduatoria nella quale risulta utilmente collocata la ditta F.LLI COLLESEI SRL;
3. di escludere la ditta COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS per i motivi suesposti;
4. di prendere atto che il RUP ha provveduto alla trasmissione della comunicazione dell’esclusione all’offerente escluso, ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016;
5. di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, l’affidamento diretto di importo inferiore a € 150.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, dei lavori di asfaltatura dell’area esterna agli edifici A, B e C della Sede centrale dell’Istituto per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate;
6. di affidare, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, i lavori in oggetto alla ditta F.LLI COLLESEI SRL, con sede in Corso stati Uniti, 18, Padova (PD) P.IVA 02420760288, per l’importo complessivo contrattuale di € 37.393,69 oneri inclusi, IVA al 22% esclusa, corrispondente a complessivi € 45.620,30, oneri e IVA inclusi;
7. di dare atto che l’aggiudicazione è efficace in quanto le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art 80 del D. Lgs n. 50/2016 in capo alla la ditta F.LLI COLLESEI SRL hanno dato esito positivo;
8. di procedere alla stipula del contratto d’appalto a seguito di riscontro positivo del possesso dei requisiti, mediante stipula del contratto in MEPA, atteso che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula contrattuale;
9. di prendere atto che i lavori saranno eseguiti nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:
 - termine per l’esecuzione dei lavori un termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori, che sarà effettuata in data da concordare col Direttore dei lavori;
 - penale: Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, ovvero in caso di ritardo rispetto all’adempimento di ogni altro obbligo contrattuale per il quale è stabilito

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

un termine, viene applicata una penale giornaliera pari all'1,00 per mille dell'importo netto contrattuale

- pagamento:
 - unica rata di acconto dovuta a completamento dei lavori, successivamente all'emissione del certificato di ultimazione lavori ed è fissata nella percentuale dell'80% dell'importo di contratto;
 - la rata di saldo è liquidata nella misura del 20% a seguito dell' emissione del CRE;
- 10. di individuare quali figure di supporto al RUP Ing. Corrado Benetollo nelle fasi di affidamento e di esecuzione dell'appalto in oggetto i seguenti dipendenti del Servizio Tecnico con le seguenti funzioni: geom. Emanuele Bastianello- referente tecnico; dott.ssa Cristina Vidale-referente amministrativo; dott. Federico Gazzetto-referente per la parte economica e di budget;
- 11. di prendere atto che Direttore dei lavori (DL) e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per l'appalto in oggetto è l'ing. Alessandro De Marco con Studio in Padova, via Asiago, n. 35 A;
- 12. di accantonare nel fondo per gli incentivi, previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, € 861,75 importo pari al 2% dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa, comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso, corrispondente a € 43.087,69, così come stabilito all'art. 8 del Regolamento recante la “*disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016*”, adottato dall'Istituto con DDG n. 438/2021;
- 13. di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 45.620,30, oneri e IVA inclusi, oneri della sicurezza e IVA al 22% inclusi, alla voce di budget: 10020320 /TEC /2022-UT12-A B C ASF.

Il Direttore
SCST – Servizio Tecnico
dott. Stefano Affolati

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 186 del 22/05/2023

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, di importo inferiore a € 150.000,00, IVA esclusa, previo confronto concorrenziale, dei lavori di asfaltatura dell'area esterna agli edifici A, B e C della Sede centrale dell'Istituto. CIG 9772117E0B, CUP: B23G22000100005.

Publicata dal 24/05/2023 al 08/06/2023

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Ing. Corrado Benetollo - Servizio Tecnico

dott. Stefano Affolati - Servizio Tecnico

Fagan Valeria - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa