



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 205 del 01/06/2023

OGGETTO: Progetto n. 107/22 ``Edificio C. Ristrutturazione parziale piano primo per realizzazione dell'Archivio freddo``. Approvazione del progetto esecutivo avente ad oggetto la realizzazione della piazzola in cemento armato per la collocazione del serbatoio di azoto presso l'edificio C della sede centrale dell'Istituto. CUP B27H21008630005. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, di importo inferiore a € 150.000,00 IVA esclusa, alla ditta Bf Lattonerie Bozzolan srl, dell'intervento di realizzazione della piazzola in cemento armato per la collocazione del serbatoio di azoto. CIG Z833B54327; CUP B27H21008630005.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

OGGETTO: Progetto n. 107/22 "Edificio C. Ristrutturazione parziale piano primo per realizzazione dell'Archivio freddo". Approvazione del progetto esecutivo avente ad oggetto la realizzazione della piazzola in cemento armato per la collocazione del serbatoio di azoto presso l'edificio C della sede centrale dell'Istituto. CUP B27H21008630005. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, di importo inferiore a € 150.000,00 IVA esclusa, alla ditta Bf Lattonerie Bozzolan srl, dell'intervento di realizzazione della piazzola in cemento armato per la collocazione del serbatoio di azoto. CIG Z833B54327; CUP B27H21008630005.

RICORDATO che nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2022-2024, e nell'elenco annuale 2022, approvati con DCA n. 19/2021, è stato previsto, tra gli altri, il seguente intervento:

- Progetto n. 107 "Edificio C. Ristrutturazione parziale piano primo per realizzazione dell'Archivio freddo", per un importo complessivo dell'opera pari a € 200.000,00, di cui € 100.000,00 stanziati per l'anno 2022 e € 100.000,00 stanziati per l'anno 2023.

RICHIAMATA la programmazione triennale dei lavori pubblici 2023-2025, e l'elenco annuale 2023, approvati con DCA n. 1/2023, in cui è previsto l'intervento di cui al progetto 107 per un importo complessivo dell'opera pari a € 200.000,00, di cui € 200.000,00 stanziati per l'anno 2023.

VISTA la DD n. 404/2022 con la quale:

- si è dato atto della necessità di realizzare l'intervento denominato "Edificio C. Ristrutturazione parziale piano primo per realizzazione dell'Archivio freddo", presso l'edificio C della sede centrale dell'Istituto;
- è stato affidato alla ditta Nippon Gases Industrial s.r.l., con sede legale in Milano, via Benigno Crespi, n. 19, il servizio di redazione del progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di cui al punto precedente.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

RICHIAMATA la DDG n. 430/2022 con la quale:

- è stato approvato il progetto esecutivo redatto dalla ditta Nippon Gases Industrial s.r.l., verificato dal Responsabile del procedimento (RUP), Ing. Corrado Benetollo, come si evince dal verbale di verifica agli atti del Servizio;
- si è dato atto che il progetto esecutivo acquisito comprende, altresì, la fornitura di “Dewar” a servizio della Criobanca;
- è stata affidata alla ditta Nippon Gases Industrial anche l’esecuzione dei lavori a fronte della seguente spesa come da offerta acquisita al prot. Ist. n. 11920/2022:
 - per la realizzazione dei lavori della sala Criogenica: € 108.000,00, IVA esclusa, al netto di € 2.000,00, IVA esclusa, per la progettazione esecutiva dei medesimi;
 - per la fornitura di “Dewar” a servizio della sala Criobanca: € 42.400,00, IVA esclusa;
- è stato approvato il quadro economico dell’opera “*Edificio C. Ristrutturazione parziale piano primo per realizzazione dell’Archivio freddo*”, dal quale si evince che l’importo complessivo stimato dell’intervento ammonta a € 199.788,00, di cui € 108.000,00 per lavori, comprensivi di € 3.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 91.788,00 per somme a disposizione dell’amministrazione.

PRESO ATTO della necessità di eseguire lavori edili per la realizzazione di una piazzola in cemento armato per la collocazione del serbatoio di azoto a servizio dell’archivio freddo nelle adiacenze dell’edificio C, il RUP, Ing. Corrado Benetollo, con buono d’ordine n. 879/2023 ha affidato alla ditta IPT PROJECT srl con sede in via Uruguay, n. 20 PADOVA, l’incarico di progettazione esecutiva, di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, di direzione lavori, con emissione del CRE per l’importo di € 4.368,00, oneri previdenziali inclusi, IVA esclusa.

DATO ATTO che la ditta IPT PROJECT srl, con nota acquisita al prot. Ist. n. 3547/2023, successivamente integrata da nota prot. n. 4800/2023, ha provveduto alla trasmissione del progetto esecutivo.

DATO ATTO che il RUP con il supporto del referente tecnico, geom. Emanuele Bastianello e del referente Amministrativo, dott.ssa Cristina Vidale, ha verificato il progetto esecutivo redigendo in data 16.05.2023 il verbale di validazione acquisito al prot. Ist. n. 5246/2023.

TENUTO CONTO che il progetto validato è costituito dai seguenti elaborati:

- Rel.01 - Relazione tecnica, illustrativa sui materiali, di calcolo e piano di manutenzione;
- Rel.02 – Computo metrico estimativo;
- Rel.03 – Computo metrico per offerta;
- Rel.04 – Piano di sicurezza e coordinamento;
- Rel.05 – Fascicolo dell’opera;
- Tav. S.01 – Soletta in c.a. per serbatoio.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ATTESO che dai documenti di progetto si evince che la base d'asta per la presentazione dell'offerta per la realizzazione della piazzola in parola è pari a € 5.777,39, oltre € 1.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 7.377,39, IVA esclusa.

RILEVATA la necessità, di affidare il suddetto intervento ad un operatore economico scelto tra le ditte in possesso di idonea e adeguata esperienza in relazione all'oggetto dell'affidamento, tenuto conto dei precedenti positivi rapporti contrattuali con l'Istituto per interventi analoghi e individuato nel rispetto del criterio di rotazione.

DATO ATTO che:

- al fine di contenere le ricadute economiche negative verificatesi a seguito delle misure di contenimento adottate per l'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, è stato adottato il D.L. n. 76/2020, denominato “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, “cd Decreto semplificazioni”, convertito in Legge n. 120/2020, provvedimento finalizzato ad incentivare, tra i molteplici obiettivi, gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, cui ha fatto seguito il D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, denominato “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 1, comma 2 del “*Decreto semplificazioni*”, così come modificato dall'art. 51 del successivo D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 prescrive, alla lettera a), che per affidamenti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 IVA esclusa le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici e il successivo comma 3 dispone che: “*Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti dall'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016*”;

PRESO ATTO che il geom. Emanuele Bastianello ha trasmesso a mezzo *e-mail* alla ditta all'impresa Bf Lattonerie Bozzolan s.r.l. con sede legale in Via Ardoneghe, n. 18, Legnaro, (PD) la richiesta di preventivo per la realizzazione dei lavori.

VISTA l'offerta presentata a mezzo *e-mail* in data 26.05.2023, agli atti del Servizio, con la quale la ditta, dopo aver preso visione degli elaborati di progetto, ha proposto l'offerta di € 5.700,00, oltre 1.600,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

CONSIDERATO che questo Servizio ha provveduto a richiedere al suddetto operatore economico di comunicare a mezzo *e-mail* l'intenzione di avvalersi della facoltà di esonero dall'obbligo di costituzione di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016, previo miglioramento dell'importo offerto in misura minima pari all'1%.

PRESO ATTO che il suindicato operatore economico ha trasmesso l'offerta migliorativa di € 5.500,00, oneri per la sicurezza esclusi, IVA esclusa.

ACQUISITI:

- il DGUE con il quale il rappresentante della ditta ha dichiarato il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il DURC da INPS valido sino al 04.07.2023;
- il casellario informatico da ANAC da cui non si evincono annotazioni.
- VERIFICATA dal RUP l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

TENUTO CONTO di quanto suesposto, si ravvisano gli estremi per l'acquisizione, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, dei lavori di realizzazione della piazzola in cemento armato per la collocazione del serbatoio di azoto a servizio dell'archivio freddo, affidando i medesimi alla ditta Bf Lattenerie Bozzolan s.r.l. con sede legale in Via Ardoneghe, n. 18, Legnaro, (PD) P. IVA 03762130288, per l'importo contrattuale di € 7.100,00, oneri per la sicurezza inclusi, IVA al 22% esclusa.

DATO ATTO che la spesa per l'affidamento dell'appalto in oggetto corrispondente a € 8.662,00, oneri della sicurezza e IVA inclusi, trova copertura alla voce di budget: 10020320 /TEC /2021-UT09-C ARK FRED.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRETTORE DELLA
SCST-SERVIZIO TECNICO**

VISTA la nota prot. Ist. n. 537 del 19.01.2023, con la quale il Direttore Generale dell'Istituto, per garantire la continuità alle procedure in carico alla SCST-Servizio Tecnico, ha delegato al Direttore della SCA2-Acquisti e Logistica, le funzioni ivi elencate e, con particolare riferimento agli acquisti d'importo superiore ad € 5.000,00 IVA esclusa ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, l'adozione dei provvedimenti di determinazione/deliberazione a contrarre, di affidamento, di stipula dei contratti di appalto ed emissione dei relativi buoni d'ordine esecutivi.

VISTA la nota prot. Ist. n. 1549 del 16.02.2023, con la quale il Direttore Generale ha nominato il Dirigente della S.S. Gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche, Responsabile unico del procedimento per le procedure d'acquisto di beni e di servizi che gravano sui budget della SCST - Servizio Tecnico.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell'istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura e il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

1. di dare atto della necessità di realizzare l'intervento denominato "Edificio C. Ristrutturazione parziale piano primo per realizzazione dell'Archivio freddo", presso l'edificio C della sede centrale dell'Istituto (progetto n. 107/2022);
2. di prendere atto che per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1. del presente provvedimento, devono essere eseguiti lavori di realizzazione della piazzola in cemento armato per la collocazione del serbatoio di azoto a servizio dell'archivio freddo, nelle adiacenze dell'edificio C dell'Istituto;
3. di dare atto che la ditta IPT PROJECT srl con sede in via Uruguay, n. 20 PADOVA, incaricata a fronte dell'importo 4.368,00, oneri previdenziali inclusi, IVA esclusa, del servizio di progettazione esecutiva, di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, di direzione lavori, con emissione del CRE per l'esecuzione dell'intervento di cui al punto 2. del presente provvedimento, ha provveduto, con nota acquisita al prot. Ist. n. 3547/2023 e successivamente integrata da nota prot. n. 4800/2023, alla trasmissione del progetto esecutivo;
4. di prendere atto che il RUP con il supporto del Referente tecnico, geom. Emanuele Bastianello e del Referente Amministrativo, dott.ssa Cristina Vidale, ha verificato il suddetto progetto esecutivo redigendo in data 16.05.2023 il verbale di validazione, acquisito al prot. Ist. n. 5246/2023;
5. di approvare il progetto esecutivo validato dando atto che il medesimo è costituito dagli elaborati elencati nelle premesse;
6. di prendere atto che dai documenti progettuali si evince la base d'asta per la presentazione dell'offerta per la realizzazione della piazzola in parola, pari a € 5.777,39 oltre € 1.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente a € 7.377,39, oneri per la sicurezza inclusi, IVA al 22% esclusa;
7. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, l'affidamento diretto di importo inferiore a € 150.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, dei lavori di realizzazione della piazzola in cemento armato per la collocazione del serbatoio di azoto a servizio dell'archivio freddo;
8. di affidare mediante lettera contratto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, alla ditta Bf Lattonerie Bozzolan s.r.l. con sede legale in Via Ardonesse, n. 18, Legnaro, (PD) P. IVA 03762130288, i lavori di cui al punto precedente, per l'importo pari a € 5.500,00 oltre € 1.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, pari a € 7.100,00 oneri per la sicurezza inclusi, IVA esclusa, come da offerta migliorativa dell'importo inizialmente offerto, presentata dalla ditta e acquisita agli atti del Servizio, al fine di avvalersi della facoltà di esonero dall'obbligo di costituzione di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016;
9. di assegnare per l'esecuzione dei lavori i seguenti termini e condizioni:
 - inizio lavori: da concordare con la Direzione Lavori;
 - termine di esecuzione: entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del verbale di consegna lavori;
 - penale: € 25,00 giornaliera per ogni giorno di ritardo;
 - pagamento: entro 60 giorni data ricevimento fattura a seguito di emissione di CRE;
10. di prendere atto che Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Corrado Benetollo, Dirigente della S.S. Gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche del Servizio Tecnico;
11. di individuare quali figure di supporto al RUP i seguenti dipendenti della SCST-Servizio Tecnico con le seguenti funzioni: geom. Emanuele Bastianello- referente tecnico, dott.ssa Cristina Vidale- referente amministrativo; dott. Federico Gazzetto -referente per la parte economica e di budget;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

12. di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 8.662,00, oneri della sicurezza e IVA inclusi, trova copertura alla voce di budget: 10020320 /TEC / 2021-UT09-C ARK FRED.

Il Direttore
SCST – Servizio Tecnico
dott. Stefano Affolati

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 205 del 01/06/2023

OGGETTO: Progetto n. 107/22 ``Edificio C. Ristrutturazione parziale piano primo per realizzazione dell'Archivio freddo``. Approvazione del progetto esecutivo avente ad oggetto la realizzazione della piazzola in cemento armato per la collocazione del serbatoio di azoto presso l'edificio C della sede centrale dell'Istituto. CUP B27H21008630005.

Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, di importo inferiore a € 150.000,00 IVA esclusa, alla ditta Bf Lattonerie Bozzolan srl, dell'intervento di realizzazione della piazzola in cemento armato per la collocazione del serbatoio di azoto. CIG Z833B54327; CUP B27H21008630005.

Publicata dal 01/06/2023 al 16/06/2023

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Ing. Corrado Benetollo - Servizio Tecnico

dott. Stefano Affolati - Servizio Tecnico

Fagan Valeria - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa